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1. Predmet riešenia
Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie  je návrh statického zabezpečenia stavebných úprav budovy knižnice v dohodnutom rozsahu pre realizáciu stavby.
2. Prehľad použitých podkladov
· dokumentácia RP v rozpracovanosti  (Ing. P.Mančík, Ing. G. Mančíková (05-2018)
· časť PD-statika „Predajňa nábytku Žilina“ (Projektový a racionalizačný ústav obchodu a CR Bratislava ,Ružomberok-6, 04.1987)

· časť PD-statika  „ Prestavba a nastavba krajskej štátnej knižnice-Žilina, objekt SO 01 knižnica“ (Ing. Ľudovít Beťko , február 1999)   
·     software  SciaEsa ,  (lic.GF-STATIK s.r.o.)
3. 3.  Platné súvisiace normy a literatúra
 [1]
STN EN 1991-1: Eurokód 1, Zaťaženia konštrukcií, 
           časť 1-1: Všeobecné zaťaženia, objemové hmotnosti 
           časť 1-3: Všeobecné zaťaženia, zaťaženia snehom

           časť 1-4: Všeobecné zaťaženia, zaťaženia vetrom

           časť 1-4: Všeobecné zaťaženia, zaťaženia počas výstavby

[2]    
STN EN 1992-1-1: Eurokód 2, Navrhovanie betónových konštrukcií, 
            Časť 1-1: Všeobecné pravidlá 
[3]
STN EN 13670: Zhotovovanie betónových konštrukcií
[4]
STN EN 206-1/A2: Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výrobky a zhoda, 
            zmena A2

 [5]      STN EN  1993-1-1:   Eurokód 3, Navrhovanie oceľových konštrukcií, 

            Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy 
4. Väzba na súvisiace SO 
SO 01-Budova knižnice
5. Prieskumy

Pre návrh statického zabezpečenia úprav budovy knižnice boli v tejto etape spracovania PD použité údaje z poskytnutej pôvodnej PD a vykonaná obhliadka objektu. Nakoľko  z prevádzových dôvodov knižnice nebolo možné zhotoviť sondy do dotknutých konštrukcií a nebola k dispozícii dokumentácia skutkového zhotovenia stavby, je  statické zabezpečenie úprav navrhnuté na základe pôvodnej PD.
6. Nosné konštrukcie objektu
6.1. Všeobecný popis nosnej konštrukcie- vrchná stavba  
         Hlavná nosná konštrukcia pôvodného objektu bola zhotovená v konštrukčnom systéme prefabrikovaného skeletu INTEGRO. Je tvorená stĺpmi tvaru H s priečlami lichobežníkového prierezu, na ktoré sú uložené predpäté panely tvaru U výšky 600mm. Nosné stĺpy sú v modulovej osnove 9,600x10,800m a spoločne s priečlami tvoria pozdĺžne rámy. Konštrukčná výška podlaží je 4,200m. Podľa pôvodnej PD je obvodový plášť zhotovený ako pórobetónový  (ŠPÚO-ZIPP) montovaný na predsadenú oceľovú konštrukciu. Vnútorné schodisko je tvorené oceľovou konštrukciou vrátane  príľahlej  časti stropu. 
Konštrukcia neskoršej nadstavby je navrhnutá ako oceľová, tvorená oceľovými priehradovými stĺpmi (2xU100)na ktoré sú uložené pozdĺžné priehradové väzníky na rozpon 9,600m. Na pozdĺžne nosníku sú uložené priečne oblúkové priehradové väzniky v osových vzdialenostiach 3,200m. Väzníky skladobnej výšky cca. 900mm s horným a dolným pásom z oceľovej rúry Ø102x4, diagonály Ø 40x4.   Krov je zhotovený z pozdĺžnych drevených väzníc  100/140mm osadených na priečne oceľové väzníky, s plným debnením. Obvodové steny ú zhotovené ako murované z pórobetonových tvárnic hrúbky 300mm. Stuženie zabezpečuje veniec v päte obvodu a nadokenný veniec 300x300mm, s výstužou pri dolnom povrchu 5Ø14, pri hornom 2Ø10.  
Poznámka:

· pôdorysné a výškové usporiadanie  je zrejmé z výkresov stavebnej časti.
6.2.  Navrhované stavebné úpravy-statické zabezpečenie 
 
Požadované stavebné úpravy   predstavujú predovšetkým vytvorenie nových okenných otvorov v obvodovom plášti vo všetkých podlažiach  a návrh nosnej konštrukcie pre mobilné posuvné steny v poslednom podlaží. 
V úrovni  prízemia sa vytvorí otvor pre sklenú stenu medzi modulmi 3-C-D na šírku cca. 8000mm, výšky 2850mm (SU-1) a okenný otvor medzi modulmi 3-A-B šírky 2800mm, výšky 1200mm (SU-2).
 
V úrovni 1. poschodia sa pôdorysne v tých istých miestach vytvoria rovnaké okenné otvory (SU-3, SU-4).

V úrovni 2. poschodia sa vytvorí otvor medzi modulmi 3-A-B šírky 2800mm, výšky 1750mm (SU-5) a okenný otvor medzi modulmi 1-A-B šírky 3150mm, výšky 1750mm (SU-6). 
V osi B a medzi modulmi 2-3-A-B sa zhotoví oceľová nosná konštrukcia pre osadenie mobilných posuvných stien.

Nakoľko počas obhliadky nebolo možné zistiť, či obvodový plášť je kotvený k pomocnej predsadenej oceľovej konštrukcií podľa pôvodnej PD predajne nábytku, spôsob statického zabezpečenia požadovaných stavebných úprav SU-1 až SU-4 je navrhnutý nezávisle-bez využitia predpokladanej oceľovej konštrukcie. 

6.2.1. Postup prác pre statické zabezpečenie okenných otvorov  
Pre podchytenie nadpražia budúcich otvorov je potrebné dodržať nasledovné etapy prác:

SU-1 až SU-4 (prízemie, 1.poschodie)
· v prvej etape stavebných prác sa pre osadenie podpornej oceľovej konštrukcie nových otvorov v obvodovom plášti zhotovia po osekaní omietky  drážky z vnútornej strany obvodového plášťa tak, aby nebola porušená spínacia výstuž pórobetónových panelov 

· pre osadenie podporných  stĺpov (obd. profil 100x50x6mm)  je predpokladaná hĺbka zvislej drážky cca. 50mm., pre osadenie vodorovných prekladov (U100) je vodorovná drážka cca. 50mm od súčasnej povrchovej úpravy obvodových stien zo strany interiéru 
· v druhej etape sa vyrežú otvory v úrovni hlavy stĺpov, cca. 100x100mm naprieč celou hrúbkou obvodového plášťa, cez ktoré  sa vnútornej strany osadí konzola v hlave stĺpov podpornej konštrukcie 
· osadia sa stĺpy (obd. profil 100x50x6mm)  a pomocou lepených kotiev stabilizujú v hlave stĺpov do prievlaku ZIPP., v päte do stropnej konštrukcie.
· v tretej etape sa vodorovné drážky pre osadenie vodorovných prekladov (U100)  vyplnia vhodnou cementovou maltou a za čerstva sa do vyrezaných drážok vložia medzi stĺpy vodorovné nosníky-ich dĺžka sa upresní priamo na stavbe po osadení podporných zvislých stĺpov 

· po vytvrdnutí malty sa vodorovné nosníky privaria k podporným stĺpom (hrúbka zvarov podľa hrúbky stien spojovaných materiálov min. hrúbka zvaru  t=5mm)
· vo štrvtej etape sa z exteriéru (po zhotovení lešenia) obdobným spôsobom osadia vodorovné nosníky (U100)  a privaria na konzoly stĺpov
· v piatej etape  sa rezacím  zariadením  postupne zhotoví obrys okenného otvoru. 
 SU-5, SU-6 (2.poschodie)
· v prvej etape stavebných prác sa pre osadenie podpornej oceľovej konštrukcie  vyreže v obvodovej murovanej stene (pórobetón) v osi stĺpa otvor na šírku cca.600mm, na výšku medzi spodným vencom nadstavby a vrchným vencom.,    osadí sa  stĺp a pomocou kotiev pripevní k spodnému a vrchnému vencu

· v druhej etape sa v mieste osadenia vodorovných prekladov-nosníkov (U100) na murivo vysekajú otvory a z cementovej malty zhotovia lôžka., uloženie prekladov za obrys otvoru je uvažované  cca. 300mm., pod vrchným vencom sa vysekajú vodorovné drážky pre osadenie prekladov 
· v tretej etape sa vodorovné drážky pre osadenie vodorovných prekladov (U100)  vyplnia vhodnou cementovou maltou a za čerstva sa do vyrezaných drážok vložia medzi stĺp a úložné lôžka preklady, v mieste uloženia na murivo sa vzájomne spoja svorníkom M12, v mieste stĺpa sa privaria., medzera medzi horným vencom a prekladom sa vyklinuje a vyplní expanznou maltou
· vo štvrtej etape sa po vytvrdnutí malty a po narezaní obrysu postupne vybúra požadovaný  okenný otvor., montážny otvor zhotovený v prvej etape sa do výšky parapetu zamuruje.  
6.2.2. Postup prác pre nosnú konštrukciu  posuvných mobilných stien na 2. Poschodí
          (SU-su

· v prvej etape sa pre zhotovenie nosnej  oceľovej konštrukcie pre osadenie mobilných posuvných stien odstráni podhľad a spresnia rozmery- relatívne výšky medzi podlahou a dolným pásom oblúkových priečnych  priehradových  väzníkov., zároveň sa v mieste stĺpov (obd. profil 100x100x6mm) vyseká podlaha na hĺbku cca. 50mm
· v druhej etape  sa osadia oceľové stĺpy rámov a v ich hlave sa montážne prikotvia k spodnému pásu priehradových nosníkov zastrešenia v mieste nárožného stĺpa., v mieste obvodu do obvodovej steny(v osi A) a do priehradového stĺpa nádstavby (v osi B)
· v tretej etape sa zhotoví vodorovná priehradová konštrukcia prekladu  stien ktorých dolný pás tvorí vodiacu konštrukciu pre záves posuvných mobilných stien  (spoje jednotlivýcch prútov sú uvažované ako zvárané)
· vo štvrtej etape sa horný pás priehradovej konštrukcie vodorovne zaistí o dolný pás priehradových väzníkov zastrešenia  (spoje sú uvažované ako zvárané).
6.2.3. Postup prác pre osadenie konzol jednotiek VZT  na 2. poschochodí (SU-9)

Nakoľko v čase obhliadky  nebolo možné overiť hrúbku súčasného zateplenia, návrh  nosnej konštrukcie pre osadenie spojovacieho profilu skladacích konzol na uloženie vonkajších klimatizačných jednotiek v module 1-D-E v úrovni 2. poschodia (viď PD VZT- v danom module fasády v počte 8ks, s odhadovanou hmotnosťou, vrátane pomocných  konštrukcii 100kg/1ks- klim. jednotky ) je uvažovaný pre predpokladané dodatočné zateplenie pórobetónového muriva obvodu nadstavby v celkovej  hrúbke cca. 100mm. Navrhovaná nosná konštrukcia pre osadenie spojovacieho profilu konzol bude pozostávať z osadenia  zvislých výstuh pórobetónového muriva z vonkajšej strany fasády  profilu L75x6 (v jednotlivej dĺžke cca. 3.200m- je potrebné zamerať priamo na stavbe), ktoré budú pomocou výstuh L60x40 osadených z vnútornej strany obvodového muriva  spriahnuté svorníkmi M12 minimálne 4x na výšku výstuh (2x v úrovni spojovacieho profilu konzol a 2x v päte a hlave výstuh- viď tiež prílohu P1).
· v prvej etape sa po zameraní pre zhotovenie nosnej  oceľovej konštrukcie na osadenie zvislých výstuh (vodorovná vzdialenosť zvislých výstuh podľa vŕtania v spojovacom profile skladacích konzol) vyreže drážka do súčasného zateplenia z vonkajšej strany  a omietky z vnútornej strany obvodovej steny 2. poschodia
· v druhej etape  sa na maltu lepiacu osadia zvislé výstuhy (L75x6 z vonkajšej strany, L60x40x5 z vnútornej strany obvodového muriva) a vzájomne spoja svorníkmi  M12 na celú hrúbku muriva 
· v tretej etape sa na vysunuté navárky profilu L75x6-75(s vŕtaním podľa  spojovacích nosníkov konzol VZT) osadia spojovacie profily skladacích konzol.    
7.   Pokyny pre realizáciu 
· táto dokumentácia je spracovaná v dohodnutom rozsahu  nenahrádza dielenskú – výrobnú dokumentáciu prvkov a prípravu  stavby
· pri príprave  stavby je  potrebné skontrolovať všetky rozmery uvádzané v projektovej dokumentácii, ako aj po zahájení stavebných prác overiť predpoklady PD.,v prípade nejasností kontaktovať projektanta

· rozsah tejto projektovej dokumentácie je konzultovaný a odsúhlasený a autorom projektu stavby 

· v prípade zmien požadovaných investorom je potrebné vypracovať nové upravené projektové riešenie.
8. Použité materiály

8.1.  Materiály
Konštrukcia – konštrukčná oceľ
     STN EN 10025/2005-S235 JR/J2
9. Bezpečnostné požiadavky

Na stavenisku  bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať:

    - zákon č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 - vyhlášku č. 374/90 Z.z. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce,

 - zákon č. 96/92 Z.z. o starostlivosti o zdravie ľudu,

 - zákon č. 256/94 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 174/1968 o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce,

    - Nariadenie vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách  na stavenisko.


Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade so Zákonom NR SR 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku. 
Komplexné riešenie BOZP celej stavby bude súčasťou jej prípravy - Plán BOZ.

V Žiline, máj 2018                                    Vypracoval:
Ing.  Peter Filípek


                                                                 Ing. Jozef Beňadik
Výkaz materiálu: SU-1 
	Názov
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	Celkové výsledky :
	321.70
	8.484


	Prierez
	Materiál
	Jednotková hmotnosť

[kg/m]
	Dĺžka

[m]
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	U 100
	S 235
	10.60
	15.38
	163.028
	4.614

	Jäckl 100x50x6
	S 235
	12.30
	12.90
	158.67
	3.87


Poznámka: 

· k uvedeným hmotnostiam je potrebné pripočítať 15% , t.z. odhadovaná 
hmotnosť na spojovací materiál a zvary

Výkaz materiálu: SU-2 
	Názov
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	Celkové výsledky :
	138.70
	4.007


	Prierez
	Materiál
	Jednotková hmotnosť

[kg/m]
	Dĺžka

[m]
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	U 100
	S 235
	10.60
	5.60
	59.36
	2.072

	Jäckl 100x50x6
	S 235
	12.30
	6.45
	79.335
	1.935


Výkaz materiálu: SU-3
	Názov
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	Celkové výsledky :
	321.70
	8.484


	Prierez
	Materiál
	Jednotková hmotnosť

[kg/m]
	Dĺžka

[m]
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	U 100
	S 235
	10.60
	15.38
	163.028
	4.614

	Jäckl 100x50x6
	S 235
	12.30
	12.90
	158.67
	3.87


Výkaz materiálu: SU-4
	Názov
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	Celkové výsledky :
	138.70
	4.007


	Prierez
	Materiál
	Jednotková hmotnosť

[kg/m]
	Dĺžka

[m]
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	U 100
	S 235
	10.60
	5.60
	59.36
	2.072

	Jäckl 100x50x6
	S 235
	12.30
	6.45
	79.335
	1.935


Výkaz materiálu: SU-5
	Názov
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	Celkové výsledky :
	100.43
	3.39


	Prierez
	Materiál
	Jednotková hmotnosť

[kg/m]
	Dĺžka

[m]
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	U 100
	S 235
	10.60
	6,80
	72.08
	2.52

	Jäckl 100x50x6
	S 235
	12.30
	2.875
	35.36
	0.87


Výkaz materiálu: SU-6
	Názov
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	Celkové výsledky :
	114.86
	3.65


	Prierez
	Materiál
	Jednotková hmotnosť

[kg/m]
	Dĺžka

[m]
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	U 100
	S 235
	10.60
	7.50
	79.50
	2.78

	Jäckl 100x50x6
	S 235
	12.30
	2.875
	35.36
	0.87


Výkaz materiálu: SU-7 + SU-8
	Názov
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	Celkové výsledky :
	528.07
	19.058


	Prierez
	Materiál
	Jednotková hmotnosť

[kg/m]
	Dĺžka

[m]
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	Jäckl100x100x4
	S 235
	11.74
	32.20
	378.030
	12.435

	Jäckl 100x50x3
	S 235
	6.60
	16.251
	107.28
	4.707

	Jäckl50x50x3
	S 235
	4.25
	10.100
	42.89
	1.915


Poznámka: 

· k uvedeným hmotnostiam je potrebné pripočítať 15% , t.z. odhadovaná hmotnosť na spojovací materiál a zvary
Výkaz materiálu: SU-9 (VZT)- 4x2 zvislé obojstranné výstuhy L75x6mm-3.200m+L60x40x5mm-3.200m., výkaz na 4 dvojice 
	Názov
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	Celkové výsledky :
	145.10
	6.40


	Prierez
	Materiál
	Jednotková hmotnosť

[kg/m]
	Dĺžka

[m]
	Hmotnosť

[kg]
	Plocha

[m2]

	L75x6
	S 235
	6.87
	25.60
	174.80
	7.92

	L60x40x6
	S 235
	4.46
	25.60
	114.20
	4.85
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